SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe 1 roboty ziemne

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

Inwestycja: Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego
na ul. Msciwoja w Szemudzie do skrzyzowania ulic
Hetmanska/Subistawa

Inwestor: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

Szemud, sierpien 2021 r.



1. Wymagania ogolne

1.1. Nazwa zaméwienia
Modernizacja zjazdu z ul. Tomaszewskiego na ul. M$ciwoja w Szemudzie do
skrzyzowania ulic Hetmanska/Subistawa.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiot 1 zakres robot:
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
(zgodnie z obowigzujacymi normami oraz instrukcjami GUGIK),
- rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z utylizacja destruktu asfaltowego — okoto
0,375 m’,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych, gazowych i studzienek
kanalizacyjnych z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami — 16 szt.,
- wykonanie robot ziemnych, w szczegoélnosci: korytowanie gruntu wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,
- wykonanie przepustu drogowego o $rednicy 500 mm z tworzywa sztucznego na
podbudowie cementowo-piaskowej o grubosci 15 cm,
- montaz 2 szt. prefabrykowanych §cianek sko$nych (z dnem) do umocnienie wlotu
1 wylotu przepustu na podbudowie cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm,
- montaz 8,0 mb barier drogowych wygrodzeniowych typu gdanskiego na fundamencie
betonowym o wymiarach 40x40x50 cm,
- ulozenie okoto 66 mb rur oslonowych dwudzielnych na sieci teletechniczne
i energetyczne,
- wbudowanie okoto 491,0 m krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem,
- wbudowanie 8,0 mb korytek §ciekowych na tawie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm, zgodnie z PN-EN 14227-10 lub WT-5 — okoto 1419,50 m?,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu
25 ¢cm — okoto 1419,50 m?,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej w kolorze szarym
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubos$ci 3 cm w tym ulozenie
scieku z dwodch rzeddéw kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gruboéci 3 cm — okoto 1330,50 m?,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej w kolorze czerwonym
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm w tym ulozenie
scieku z dwoch rzeddéw kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm — okoto 89,0 m?,
- humusowanie poboczy z obsianiem trawg (grubo$¢ warstwy humusu 10 cm),
- oznakowanie drogi: slupki drogowe prowadzace Ula — 8 szt., znak A-7 ustap
pierwszenstwa — 3 szt., znak D-1 droga z pierwszenstwem — 2 szt.,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej terenu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie
z obowigzujagcym prawem budowlanym,
- rozmieszczenie znakow ostrzegawczych i1 zabezpieczenie placu budowy,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
- przewdz materiatow do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie robdt i materialow przed dziataniem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,



- zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy sprzetu,
- przebudowa obiektow kolidujacych pod nadzorem ich wiascicieli,
- usuwanie odpadow z obszaru budowy,
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot, odtworzenie punktow
wysoko$ciowych,
- wykonanie niezbednych prac badawczych i1 projektowych,
- odbudowa terenéw zielonych, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
- zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kanatléw, kamieni granicznych, drzew, roslin,
itp.,
- inne prace konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone w sposdb zorganizowany, bez
powodowania kolizji 1 przestojow, pod nadzorem osob uprawnionych oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami 1 normami. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania harmonogramu prowadzenia robdt oraz statej wspotpracy z Inspektorem
Nadzoru. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci odno$nie rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien natychmiast skontaktowaé
si¢ z Inspektorem Nadzoru w celu ich wyjasnienia.
1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zamdowienia.
1.4.3. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska. Wykonawca winien unika¢ wszelkich szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczenia wod, powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $§rodowiska czynnikéw spowodowanych dziatalno$cig przy realizacji robot.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych przepisoOw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw
przeciwpozarowych. Powinien réwniez zadbaé, aby pracownicy, zatrudnieni przy
realizacji zadania, nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
1 bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Kierownik Budowy
jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Umiejscowienie zaplecza budowy zostanie ustalone z Zamawiajacym.
1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca winien realizowa¢ roboty budowlane i transport z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niedogodnosci dla
mieszkancow i1 uzytkownikéw terenu, a takze w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia
tymczasowych zakazéw lub ograniczen w ruchu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca




dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, zapewniajagc w ten  sposob  bezpieczenstwo  pojazdow
1 pieszych. Wszystkie znaki, zapory, $wiatla ostrzegawcze i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejace nawierzchnie dojazdowe i1 chodniki, narazone na uszkodzenie podczas
wykonywania rob6t budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Pojazdy lub
fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu na
drogach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia
tymczasowych zakazdéw lub ograniczen w ruchu Wykonawca natychmiast powiadomi
Zarzadce drogi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie szkody wyrzadzone
w trakcie realizacji zamowienia.

2. Materialy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wykonawca rob6t przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje odnosnie zrodia produkcii,
wydobywania oraz zakupu materialdow, odpowiednie $wiadectwa z badan
laboratoryjnych, aprobaty techniczne, a takze deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Wszystkie materialy, ktoére nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang niezwlocznie usuni¢te z terenu budowy.
Za wszystkie roboty wykonane przy uzyciu niewtasciwych materiatow, Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢é. Wszelkie zmiany materialdow wymagaja zgody
Projektanta oraz Zamawiajacego/Inspektorka Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany
do zachowania porzadku na placu budowy oraz wlasciwego skltadowania i
zabezpieczenia materiatow i1 elementow budowlanych. Miejsca czasowego sktadowania
materialdéw powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinny by¢ rowniez dostgpne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Materiaty i elementy uzyte do realizacji robot powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa 1 spetniaé wymagania zawarte
w ponizszych normach:
- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacje.
Czes¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem.
- PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacje.
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.



3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot oraz w przedmiarach i kosztorysach
robot. W przypadku braku ustalen w wyze] wymienionych dokumentach lub w
przypadku konieczno$ci uzycia wariantowego sprzetu, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru w celu uzyskania jego zgody na uzycie wybranego
sprzgtu.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, jezeli jest
to konieczne. Sprzet uzyty do wykonania robot budowlanych powinien by¢
utrzymywany W dobrym stanie
1 gotowos$ci do pracy, musi by¢ réowniez zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy
realizacji robot zgodnie z przepisami bhp, nie zostanie dopuszczony do wykonywania
robot. Do wykonania robot powinien zosta¢ uzyty nastgpujacy sprzet:
1) teodolit lub tachimetr, niwelator, dalmierz, tyczki, taty, taSmy stalowe 1 szpilki,
2) ciggnik gasienicowy 55 kW,
3) koparka gasienicowa 0,60 m>,
4) koparko-tadowarka jednonaczyniowa kolowa o pojemnosci tyzki 0,60 m?,
5) tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m?,
6) mieszarka doczepna 1,9-2,3 m do stabilizacji gruntu,
7) pita do ciecia kostki,
8) pila spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni,
9) réwniarka samojezdna 74 kW,
10) samochody dostawcze samowytadowcze i1 skrzyniowe 5-20 t,
11) sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m*/min,
12) spycharka gasienicowa 55 kW,
13) spycharka gasienicowa 74 kW,
14) walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,
15) walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t,
16) walec statyczny samojezdny 10 t,
17) wibrator powierzchniowy z napedem elektrycznym do 226 kg,
18) zuraw samochodowy,
19) Zzuraw samojezdny kotowy do 5 t.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
0§

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkow
nie moga by¢ dopuszczone do wykonywania robdt. Wykonaweca jest zobligowany do
usuwania, na biezaco i na wilasny koszt, wszystkich zanieczyszczen powstatych na
drogach publicznych i dojazdowych do terenu budowy.

5. Wykonanie robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
harmonogramem robdt, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru dot. akceptacji materiatow, wyrobow
i elementdw budowlanych, sprzetu i innych ustalen zwigzanych z wykonywanymi
robotami, podejmowane beda w oparciu o odpowiednie normy 1 przepisy budowlane,
dokumentacje¢ projektowa, niniejszag ST, umowe oraz przedmiary i kosztorysy robot.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
okre$lonym czasie, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
6.1. Program zapewniania jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przedstawienia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, ktéry powinien zawierac:
a) czes¢ 0golng:
- system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do kontroli i pomiardw,
- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
a takze wnioskow 1 zastosowanych zmian w procesie technologiczny,
- sposob oraz forme przekazywania ww. informacji Inspektorowi Nadzoru,
b) czes¢ szczegdlowa dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi,
- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materialow i wyrobow budowlanych,
- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob wykonywania robot,
- sposob oraz procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementdow 1 robot
budowlanych,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
Wykonawca dysponujacy wilasnym laboratorium, jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa legalizacji wszystkich urzadzen. Laboratorium
powinno by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu dokonania kontroli.
W przypadku zlecenia badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru ma
prawo zazada¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych zlecen.
6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych
materialéw, ktore beda budzi¢ watpliwosci co do ich jakosci.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, mozna stosowac



wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wszystkie wyniki badan i pomiaroéw zostang przedstawione Inspektorowi
Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek
1 badania materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
1 producent materiatlbw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Koszty badan
1 pomiarow bedzie pokrywa¢ Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatow, wyrobow i elementéw budowlanych z normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

6.5. Dokumenty budowy
Dokumentacja budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
- dziennik budowy — Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy,
- ksigzka obmiarow,
- protokoty odbioréow czg¢sciowych i odbioru koncowego,
- $wiadectwa z badan laboratoryjnych, aprobaty techniczne, oraz deklaracje zgodnosci i
certyfikaty,
- protokoty koniecznosci i kosztorysy dotyczace robot dodatkowych.
Wykonawca powinien przechowywaé wszystkie dokumenty na terenie budowy,
w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakiekolwiek btedy lub przeo-
czenia w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalniaja Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nad-
zoru. Ilosci robot bedace podstawa wynagrodzenia Wykonawcy rozliczane bedg w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robot oraz kosztorysie ofertowym, ktore stanowi¢ beda zatacznik
do umowy zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli jest to wymagane, urzadzenia i1 sprzgty beda posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzy-
mywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

Rodzaje odbiorow robot:

a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny.

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu




Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca i potwierdza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem minimum 3 dni przed planowanym odbiorem.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na ocenie (ilosciowej, jakosciowej i warto§ciowej) wykonanych robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, zawierajacy w
szczegbdlnosci wykaz wad i usterek oraz termin ich usunigcia.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 warunkami zgloszenia/pozwolenia na budowe,

- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
robot,

- protokoty odbioroéw czesciowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- specyfikacje wykonania o odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne oraz wyniki badan kontrolnych i badan laboratoryjnych,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,

- program zapewnienia jakos$ci,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

- dokumentacj¢ na wykonanie robdt towarzyszacych.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioru
pogwarancyjnego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9. Podstawa platnosci

Wykonawca powinien uwzglednic w swojej kalkulacji koszt robdt podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych a takze wszystkie czynno$ci 1 badania sktadajace si¢ na
prawidlowe wykonanie prac. Wszystkie ptatnosci odbywac si¢ beda zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie zawartej migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

10. Przepisy zwigzane
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22013 poz. 1129).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219).

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).
8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu 1 form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).



